NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

(uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění)

 ” Obec Dlouhoňovice – výměna dveří a oken ”
1. Smluvní strany
Obec Dlouhoňovice
IČ: 00580899
bankovní spojení:

KB
číslo účtu:


26620611/0100
zastoupena: 


Davidem Silberem, starostou obce
Oprávnění zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních:

David Silber, tel. 724 186 254, email: starosta@dlouhonovice.cz
ve věcech technických:
             Jiří Holeček, TDO, tel. 
Adresa pro doručování smluvní korespondence: Školská 71, 564 01  Dlouhoňovice
dále jen ” objednatel ”

a

………………………………..

IČ:    
DIČ: 
bankovní spojení:



číslo účtu:  




zastoupený: 




jejímž jménem jedná:



telefon, fax, email:


Oprávnění zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních:

….., tel. 
ve věcech technických:


……, tel. 
Adresa pro doručování smluvní korespondence:
dále jen ” zhotovitel ”

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále i „SOD“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále je „ObchZ“):

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace výměny okenních výplní při akci „Obec Dlouhoňovice – výměna oken“.
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 3.2. této smlouvy, předat jej objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

3.2. Dílem se rozumí demontáž stávajících dřevěných oken, vybourání rámu oken, odvoz a likvidace vybouraných oken, vybouraných rámů, vzniklé suti a obalů od použitých stavebních materiálů. Dále se dílem rozumí dodávka a osazení nových plastových oken, vnitřních parapetů, dle cenové nabídky – rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Součástí díla je zednické zapravení poškozených omítek (v důsledku vybourání původních rámů oken) vápenocementovou omítkou s následným štukováním, úprava vnějších měděných parapetů s osazením měděného úhelníku do PUR tmelu a zapravení připojovací spáry dle „Specifikace stavebních materiálů, stavebních prvků a stavebních prací“. Součástí díla je i montáž vnitřních parapetů v rozsahu dle cenové nabídky – rozpočtu s přípravou podkladu podbetonováním nebo vylepením z XPS polystyrénu a dozdění horních rohů nad obloukem okenního rámu – dozdění kapes pórobetonovým zdivem s následným omítnutím tenkovrstvou omítkou včetně vložení sklotextilní síťoviny do omítky. Součástí díla je i veškerá manipulace s materiálem, doprava materiálu a pracovníků na staveniště, úklid staveniště a zakrytí podlah zaručující jejich nepoškození, lešení potřebné k uvedeným pracím a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob (včetně prostoru u paty budovy pod okny a včetně vyřízení zvláštního užívání komunikace u místního městského úřadu). 

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

4. Termín a místo plnění

4.1. Termín předání staveniště zhotoviteli je stanoven mezi ??????????. 

4.2. Realizace díla bude započata dne ???????. 
4.3. Termín dokončení díla s vyklizením staveniště do ………... Odstranění případných vad zjištěných v přejímacím řízení bude provedeno v náhradní lhůtě 10 kalendářních dnů.

4.4. Termín dokončení specifikovaný v čl. 4.2. smlouvy lze prodloužit pouze v případě výskytu odpovídajícího množství případných víceprací nebo v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které nejsou zapříčiněny zhotovitelem či jeho subdodavateli. Tyto vícepráce nemají vliv na celkovou výši smluvní ceny.
4.5. Místem plnění jsou budovy č. p. 135, 139 v obci Dlouhoňovice
4.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Cena díla

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě přiloženého rozpočtu – cenových nabídek:

Cena díla bez DPH





,00 Kč

DPH 21% 






,00 Kč

Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení


,00 Kč

5.2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Jedná se o cenu konečnou a maximální. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

5.3. V  ceně díla jsou zahrnuty náklady na straně zhotovitele spojené s realizací díla, doložené položkovým rozpočtem a přílohou smlouvy č.2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Platební a fakturační podmínky

6.1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách na základě vystavených faktur zhotovitelem takto:

1) 
První splátka ve výši 90% z celkové ceny díla s DPH se splatností do 30 dní po řádném předání díla objednateli. 

2)
Druhá splátka ve výši 10% z celkové ceny díla s DPH se splatností do 30 dní po řádném předání odstraněných vad a nedostatků zapsaných do předávacího protokolu z předání díla objednateli.

Zhotovitel vystaví druhou splátkovou fakturu po řádném předání díla a podpisu „Protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla (bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání)“, potvrzeného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí této faktury bude soupis provedených prací a dodávek. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. Splatnost faktury činí 30 dnů po jejím doručení objednateli, není-li stanoveno smlouvou jinak. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

6.2. Podkladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

· označení „faktura – daňový doklad“

· evidenční číslo daňového dokladu

· název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa

· IČ, DIČ smluvních stran

· předmět dodávky a název díla

· den odeslání faktury a datum splatnosti (30 dnů od doručení objednateli)

· označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena

· další náležitosti ve smyslu obecně platných právních předpisů

6.3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy nebo není doložena ve smyslu článku 6.1. této smlouvy, a to do 7 dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli.

7. Odpovědnost za vady – záruka
7.1. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy a technickými normami nebo nemá vlastnosti obvyklé.

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

7.3. Zhotovitel zabezpečí realizaci na odstranění případných skrytých vad díla zjištěných v záruční době nejpozději do 14 dnů od písemného doručení nahlášení vady zhotoviteli.

7.4. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady ohlášené nebo odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považují za včas uplatněné. 

7.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 (třiceti) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
7.6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než uvažovaném podle této Smlouvy.

8. Vlastnické právo, nebezpečí škody

8.1. Vlastníkem předmětu díla včetně příslušenství je zhotovitel až do úplného zaplacení ceny za dílo. 

8.2. Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (čl. 10 této smlouvy).

8.3. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. Pokud zhotovitel nedoloží platné pojištění, nebude s ním sepsána smlouva o dílo.

9. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 2.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 7. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

9.5. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. Ustanovení této Smlouvy o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu způsobené škody, tj. objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

9.7. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle tohoto ustanovení je omezena částkou 30 % (třicet procent) z celkové ceny díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání.

10.2. Objednatel k tomuto termínu zahájí prohlídku.

10.3. O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady bránící užívání. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Pokud objednatel v souladu s  §564 obchodního zákoníku požaduje odstranění vad díla, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul předmět díla převzít.

10.4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí díla je řádné splnění díla dle této SOD.

10.5. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel minimálně tyto doklady, jsou-li součástí dodávky s ohledem na povahu předmětu díla:

a) originál stavebního deníku,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN,

c) protokoly o shodě (platné certifikáty včetně případných příloh, atesty) pro ostatní neuvedené použité materiály a výrobky,

d) seznam strojů a zařízení (komponent), které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty (katalogové listy apod.) a návody k obsluze (včetně systémů).

e) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických zařízení a prostředků zabezpečení, 

f) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla,

g) zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této smlouvy
o dílo, při stavebních a montážních činnostech, 

h) prohlášení zhotovitele, že dílo dosahuje předepsaných projektovaných parametrů, 

i) návrhy smluv na záruční servis technologických zařízení,

j) případně další doklady požadované objednatelem, které zhotovitel je schopen zajistit

11. Staveniště

11.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště „zápisem o předání staveniště“ (postačuje i odpovídající zápis do stavebního deníku).

11.2. Je-li pro dílo nezbytné, stavební povolení bude předáno objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

11.3. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Jakýkoliv materiál z demontáže nebo zbytky budou odstraněny ze staveniště. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály použitými zhotovitelem bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací a místností budovy během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/firmu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit; společně s úhradou nákladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% (třiceti procent) z částky vzniklých nákladů.

11.4. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření, hygienických a ekologických předpisů v stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

11.5. Objednatel nezodpovídá za zajištění díla proti krádeži ani za jeho střežení.

12. Odběratelská kontrola, jakost díla

12.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické (dále jen „TDO“). TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla.  Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn provádět kontrolu i prostřednictvím třetích odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.

12.2. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného díla v rozsahu této Smlouvy, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění této Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo nárok na prodloužení doby plnění díla o dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit (nedohodne-li se písemně objednatel se zhotovitelem jinak).

12.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

12.4. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této smlouvě o dílo.

12.5. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 3 pracovní dny předem písemně vyzvat TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně zhotovitelem písemně vyzván, je zhotovitel povinen na výslovnou žádost objednatele dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění provést, avšak náklady související s dodatečným odkrytím nebo zpřístupněním na výslovnou žádost v uvedeném případě nese objednatel, pokud se dodatečným odkrytím nebo zpřístupněním neprokáže, že dílo nebylo zhotovitelem provedeno řádně v odpovídající kvalitě a množství.

12.6. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy nebo technickým požadavkům ČSN, může ji objednatel odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnutou část díla nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části díla budou provedeny na náklady zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele spojené s náhradou nevyhovující části díla. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části díla včetně dodávek, vyvolaná přezkoušením nebo odmítnutím ve znění tohoto ustanovení nemůže být chápána jako změna díla a zhotovitel nebude oprávněn k jakékoliv revizi harmonogramu realizace díla či ceny díla, pokud nebude smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami nese, pokud není v ostatních ustanoveních uvedeno jinak, zhotovitel, včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností.

12.7. Objednatel nebo TDO jsou oprávněni provádět namátkové dechové kontroly (DETALKOL, či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele (včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů).

12.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDO v dostatečném předstihu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.

12.9. Pokud není v ostatních ustanoveních uvedeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a činnosti s nimi spojené dle tohoto ustanovení provádí zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

12.10. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Stanovení termínu kontrolního dne je nutné prokazatelně oznámit všem stranám minimálně 5 dnů předem.

12.11. Nic v tomto ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle této Smlouvy.

13. Zvláštní ujednání

13.1. Objednatel i zhotovitel souhlasí s prováděním díla v případě potřeby o víkendech a svátcích, ale vždy mimo hodiny nočního klidu.

13.2. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle platného zákona o odpadech. Původcem odpadu je zhotovitel.

13.3. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

13.4. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty.

13.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.7. Zhotovitel musí kdykoliv učinit všechna rozumná opatření k zamezení jakýchkoliv protiprávních nebo svévolných akcí svých zaměstnanců nebo takového chování mezi nimi a k zabezpečení klidu a ochrany osob a majetku na staveništi i v jeho okolí. Zhotovitel plně odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci (včetně zaměstnanců subdodavatelů) při provádění prací a dalších činností v místech staveniště budou dodržovat zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek a nebudou docházet do míst staveniště pod jejich vlivem. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje i na zaměstnance jeho subdodavatelů. Na žádost objednatele nebo TDO je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, pod vlivem návykových látek nebo nepostupují v souladu s tímto ustanovením nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla podle této Smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a riziko nahradit tyto pracovníky pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto Smlouvou.

14. Zánik smluvního vztahu

14.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) prodlení s plněním díla déle než 7 kalendářních dní,

b) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,

c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací (existuje-li pro danou akci),

14.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 345 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

14.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

15. Ostatní ujednání

15.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími. 

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jeden výtisk.

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

15.5. Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha SOD č. 1 - Soupis oken, příslušenství a prací (položkový rozpočet)

Příloha SOD č. 2 - Specifikace stavebních materiálů, stavebních prvků a stavebních prací

V ……………….., dne …………




V …………..….., dne 
objednatel:   






zhotovitel:
……………………………..




…………………………………

David Silber
starosta 






jednatel společnosti 




